

PRESUPUESTO DE OBRA



COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN

Fecha: 30 de Marzo de 2026.

Obra: DC 01027/006 – PROV. DE GN A CALLE LOS SAUCES Y OTRAS – JUAREZ CELMAN

Localidad: ESTACION JUAREZ CELMAN

.....
DETALLE DE TAREAS:

- 1- Anteproyecto, relevamiento completo.
- 2- Tramitación completa hasta su APROBACION.
- 3- Tramitación completa ante todos los Entes correspondientes.
- 4- Coordinación con ECOGAS para dar inicio a los trabajos.
- 5- Provisión de equipos y herramientas completas.
- 6- Provisión de mano de obra común y especializada.
- 7- Provisión de materiales completos.
- 8- Pruebas neumáticas completas, incluida la realizada de acuerdo a las normativas vigentes hasta la aprobación de ECOGAS.
- 9- Planos conforme a obra y croquis de ubicación de cuadra y manzana.
- 10- Coordinación con ECOGAS de todas las tareas necesarias para la habilitación de la obra con Gas Natural. (Incluye todos los materiales, pozos y toda otra tarea complementaria a fin de que la obra quede con gas natural, provisto por la Distribuidora).
- 11- Se entregará la obra con tapada completa sin reposición de soleras, veredas y/o pavimentos.

.....
Los pagos de Aranceles, para solicitar los certificados de interferencia, ante organismos públicos o privados, y permisos Municipales y Provinciales para autorización e inicio a obra, están a cargo del comitente, de principio a fin de Obra. -

El presente presupuesto en forma Global, incluyendo mano de obra, Materiales, equipos, tarea profesional y las debidas gestiones ante ECOGAS.

Son pesos: \$575.985.000,00 (Son pesos quinientos setenta y cinco millones novecientos ochenta y cinco mil con 00/100) IVA incluido. -

.....
Validez de la propuesta.: 30 (Treinta) días.

Plazo de Obra: 180 días

Forma de pago: según modalidad adoptada por el Fondo de Financiamiento de la Provincia. Al momento de efectuar los desembolsos, se tomará como mes base para ajustar los saldos que se encuentren pendientes de pago del precio total acordado, el mes de Febrero del 2026. Los precios se ajustarán según el Índice del Costo de la Construcción de la Provincia de Córdoba. Lo precedentemente establecido, se aplicará a cada uno de los pagos a efectuarse hasta la cancelación de la obligación.


Sergio Leonardo Serra
Técnico en Construcciones M.P. 1054/1
Instalador y Cel. M.P. 4519
Contratista M.P. CDA182

Calle San Alberto N° 1.550, B° San Vicente, Córdoba – Argentina

basasrl@basasrl.com

Córdoba, 30 de Marzo de 2026.

Obras: DC 01027/006 - PROV. DE GN A CALLE LOS SAUCES Y OTRAS - JUAREZ CELMAN
Ubicación: Est. Juárez Celman – Provincia de Córdoba
Comitente: Municipalidad de Estación de Juárez Celman

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a ustedes a fin de elevarles nuestra propuesta para la provisión de mano de obra calificada, herramientas, equipos, vestimenta de trabajo, ART, seguros, elementos de seguridad, vallados móviles, plan y profesional de seguridad e higiene y profesional jefe de obra, todo ello necesario para la ejecución de las obras en referencias.

El presente presupuesto refiere exclusivamente a la provisión de mano de obra, y de materiales, según plano provisto, sin incluir reposición de veredas, ni el costo de los permisos municipales (ocupación de espacio público, cortes de calle, etc). los que se trasladaran al Comitente en el momento de la tramitación.

1- PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

DC METROS. APROSERRECIO IVA INCLUIDO
DC 01027/006 5.935 127/182 \$619.079.632,00

2- PLAZOS DE EJECUCION

2.1.- Plazo de Ejecución 180 (ciento ochenta) días, una vez concluidas las tramitaciones correspondientes ante los ~~autor intervinientes~~.

3- FORMAS DE PAGO

3.1.- Según modalidad adoptada por el Fondo de Financiamiento de la Provincia.

4- ACTUALIZACION DE PRECIOS

4.1.- El presupuesto será actualizado según el Índice del Costo de la Construcción de la Provincia de Córdoba, teniendo como mes Base Febrero del 2026.

Atentamente:



PABLO L. BATTISTIN
BASA SRL
SOCIO GERENTE



GRUPPI E HIJOS S.A.

Córdoba, 30 de Marzo de 2026

Sres. Municipalidad de Estación Juárez Celman

**Ref.: Elevación de Presupuesto de Obra
Red de Gas Natural.**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a ustedes a los efectos de elevar nuestro presupuesto por los trabajos que a continuación se describen, referentes a los siguientes Proyectos Constructivos:

DC 01027/006 – PROV. DE GN A CALLE LOS SAUCES Y OTRAS –JUAREZ CELMAN

A Saber:

- a) Armado de carpeta de obra
- b) Diseño de protocolos y procedimientos
- c) Diseño de proyecto constructivo
- d) Provisión de mano de obra especializada
- e) Provisión e instalación de materiales específicos
- f) Ejecución de pruebas según norma (resistencia, hermeticidad, etc.)
- g) Ejecución de zanjeo, fusión, tendido y tapado.
- h) Terminación y habilitación de obra.

Por lo anteriormente detallado, es que nuestra firma cotiza según DC:

\$ 631.481.000,00 c/ IVA Incluido

Los trabajos descriptos serán supervisados, aprobados y habilitados por personal de ECOGAS. No se incluye ningún tipo de arancel, ya sean Municipales, Provinciales y/o Nacionales.

Notas: Validez de la oferta: 15 días

Plazo de ejecución: 180 Días (Contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra).

No incluye la reparación de Veredas ni Hormigones a su estado original.

Para efectuar los pagos según modalidad del Fondo de Financiamiento y, los saldos se ajustarán según el ICC, tomando el índice del mes de Febrero del 2026 como base.

Los trabajos descriptos serán supervisados, aprobados y habilitados por personal de Ecogas.

Aprovechamos la ocasión para saludarlos a Ustedes muy atte.


BRIAN L. GRUPPI
Presidente
CECSA
GRUPPI E HIJOS S.A.

